

OGGETTO: Parcella preventiva relativa alla riqualificazione ambientale del centro storico di Planté.
 Prestazioni richieste:
 1 - progettazione definitiva,
 2 - progettazione esecutiva,
 3 - Direzione dei Lavori,
 4 - Misura e contabilità,
 5 - Maggiorazione per mancata assistenza,
 6 - Coordinamento della sicurezza in fase progettuale,
 7 - Coordinamento della sicurezza in fase esecutiva,
 (Rif. Tariffario: DM 04.04.2001 e L.143/1949)

CORPI D'OPERA e IMPORTI:

Importo TOTALE delle Opere		687'000.00
di cui:		
- Pavimentazioni.....	VI b	426'359.63
- Forno.....	I a	43'434.02
- Sottoservizi	VIII	127'049.78
- Illuminazione.....	III c	90'156.57

ONORARI e SPESE:

1) PROGETTO DEFINITIVO, (Tabelle A, B, B1)

1.1) Ideazione e coordinamento

Importo Lavori: Importo TOTALE delle Opere = 687'000.00

Classe e Categoria prevalente = VIb

Percentuale Tabella A = 6.68%

Prestazioni parziali (Tabelle B e B1):

c = 0.22

ONORARIO = $687'000.00 * 6.68\% * 0.22 =$ 10'096.15

SPESE e ONERI ACCESSORI (forfettarie) = 29.8079% 3'009.45

1.2) Pavimentazioni

Importo Lavori = 426'359.63

Classe e Categoria = VIb

Percentuale Tabella A = 7.2978%

Prestazioni parziali (Tabelle B e B1):

d+e = 0.07

ONORARIO = $426'359.63 * 7.2978\% * 0.07 =$ 2'178.04

SPESE e ONERI ACCESSORI (forfettarie) = 29.8079% 649.23

1.3) Forno

Importo Lavori = 43'434.02

Classe e Categoria = Id

Percentuale Tabella A = 21.0151%

Prestazioni parziali (Tabelle B e B1):

c+d+e = 0.31

ONORARIO = $43'434.02 * 21.0151\% * 0.31 =$ 2'829.59

SPESE e ONERI ACCESSORI (forfettarie) = 29.8079% 843.44

1.4) Sottoservizi

Importo Lavori = 127'049.78

Classe e Categoria = VIII

Percentuale Tabella A = 8.1936%

Prestazioni parziali (Tabelle B e B1):

c+d+e = 0,23

ONORARIO = 127'049,78*8.1936%*0.23 = 2'394,29

SPESE → ONERI ACCESSORI (forfettarie) = 29.8079% 713,69

1.5) Illuminazione

Importo Lavori = 90'156,57

Classe e Categoria = IIIc

Percentuale Tabella A = 15.6605%

Prestazioni parziali (Tabelle B e B1):

c+d+e = 0,26

ONORARIO = 90'156,57*15.6605%*0.26 = 3'670,93

Classe e Categoria = IVc

Percentuale Tabella A = 6.7702%

Prestazioni parziali (Tabelle B e B1):

c+d+e = 0,27

ONORARIO = 90'156,57*6.7702%*0.27 = 1'648,02

ONORARIO medio: (3'670,93 + 1'648,02) 2.659,48

SPESE → ONERI ACCESSORI (forfettarie) = 29.8079% 792,74

2) PROGETTO ESECUTIVO, (Tabelle A, B, B1)

2.1) Ideazione e coordinamento

Importo Lavori = 687'000,00

Classe e Categoria = VIb

Percentuale Tabella A = 6,68%

Prestazioni parziali (Tabelle B e B1):

f+g = 0,12

ONORARIO = 687'000,00*6,68%*0.12 = 5'506,99

SPESE → ONERI ACCESSORI (forfettarie) = 29.8079% 1'641,52

2.2) pavimentazioni

Importo Lavori = 426'359,63

Classe e Categoria = VIb

Percentuale Tabella A = 7,2978%

Prestazioni parziali (Tabelle B e B1):

h+i+s = 0,08

ONORARIO = 426'359,63*7,2978%*0.08 = 2'489,19

SPESE → ONERI ACCESSORI (forfettarie) = 29.8079% 741,98

2.3) forno

Importo Lavori = 43'434,02

Classe e Categoria = Id

Percentuale Tabella A = 21,0151%

Prestazioni parziali (Tabelle B e B1):

f+g+h+i+s = 0,26

ONORARIO = 43'434,02*21,0151%*0.26 = 2'373,20

SPESE → ONERI ACCESSORI (forfettarie) = 29.8079% 707,40

2.4) sottoservizi

Importo Lavori = 127'049,78

Classe e Categoria = VIII

Percentuale Tabella A = 8,1936%

Prestazioni parziali (Tabelle B e B1):

f+g+h+i+s = 0,26

ONORARIO = 127'049,78*8,1936%*0.26 = 2'706,59

SPESE e ONERI ACCESSORI (forfettarie) = 29.8079% 806.78

2.5) Illuminazione

Importo Lavori = 90'156.57

Classe e Categoria = IIIc

Percentuale Tabella A = 15.6605%

Prestazioni parziali (Tabelle B e B1):

f+g+h+i+s = 0.3

ONORARIO = $90'156.57 * 15.6605\% * 0.3 = 4'235.69$

Classe e Categoria = IVc

Percentuale Tabella A = 6.7702%

Prestazioni parziali (Tabelle B e B1):

f+g+h+i+s = 0.17

ONORARIO = $90'156.57 * 6.7702\% * 0.17 = 1'037.64$

ONORARIO medio: $(4'235.69 + 1'037.64) \dots\dots\dots 2'636.67$

SPESE e ONERI ACCESSORI (forfettarie) = 29.8079% 785.94

3) DIREZIONE DEI LAVORI, (Tabelle A, B, B1)

3.1) pavimentazioni

Importo Lavori = 426'359.63

Classe e Categoria = VIb

Percentuale Tabella A = 7.2978%

Prestazioni parziali (Tabelle B e B1):

l+l1 = 0.45

ONORARIO = $426'359.63 * 7.2978\% * 0.45 = \dots\dots\dots 14'001.69$

SPESE e ONERI ACCESSORI (forfettarie) = 29.8079% 4'173.61

3.2) Forno

Importo Lavori: Opere forno = 43'434.02

Classe e Categoria = Id

Percentuale Tabella A = 21.0151%

Prestazioni parziali (Tabelle B e B1):

l+l1 = 0.35

ONORARIO = $43'434.02 * 21.0151\% * 0.35 = \dots\dots\dots 3'194.70$

SPESE e ONERI ACCESSORI (forfettarie) = 29.8079% 952.27

3.3) Sottoservizi

Importo Lavori = 127'049.78

Classe e Categoria = VIII

Percentuale Tabella A = 8.1936%

Prestazioni parziali (Tabelle B e B1):

l+l1 = 0.45

ONORARIO = $127'049.78 * 8.1936\% * 0.45 = \dots\dots\dots 4'684.48$

SPESE e ONERI ACCESSORI (forfettarie) = 29.8079% 1'396.35

3.4) Illuminazione

Importo Lavori: Opere di illuminazione = 90'156.57

Classe e Categoria = IIIc

Percentuale Tabella A = 15.6605%

Prestazioni parziali (Tabelle B e B1):

l+l1 = 0.35

ONORARIO = $90'156.57 * 15.6605\% * 0.35 = 4'941.64$

Classe e Categoria = IVc

Percentuale Tabella A = 6.7702%

Prestazioni parziali (Tabelle B e B1):

$i+1 = 0,5$

ONORARIO = $90'156,57 * 6,7702\% * 0,5 = 3'051,89$

ONORARIO medio: $(4'941,64 + 3'051,89) \dots\dots\dots 3'996,77$
SPESE e ONERI ACCESSORI (forfettarie) = 29,8079% $\dots\dots\dots 1'191,35$

4) CONTABILITA' E MISURA DEI LAVORI (L.143/49)

Misura e contabilità

Importo TOTALE delle opere = 687'000,00

Importo di Classe I = 43'434,02

$2'582,2\text{€} * 1,839\%$ (fino a 5 milioni di LIRE) = 47,49

$7'746,8\text{€} * 1,686\%$ (sul di più fino a 20 milioni di LIRE) = 130,61

$15'493,71 * 1,533\%$ (sul di più fino a 50 milioni di LIRE) = 237,52

$17'611,18 * 1,226\%$ (sul di più fino a 100 milioni di LIRE) = 215,91

Onorario parziale = $47,49 + 130,61 + 237,52 + 215,91 = 631,53$

Importo diverso dalla Classe I = 643'565,98

$8'211,6\text{€} * 1,226\%$ (sul di più fino a 100 milioni di LIRE) = 100,67

$635'354,32 * 1,073\%$ (sul di più fino a 5 miliardi di LIRE) = 6'817,35

Onorario parziale = $(100,67 + 6'817,35) * 30\% = 4'842,61$

ONORARIO = $631,53 + 4'842,61 = \dots\dots\dots 5'474,14$
SPESE e ONERI ACCESSORI (forfettarie) = 29,8079% = $\dots\dots\dots 1'631,73$

5) MAGGIORAZIONE PER MANCATA ASSISTENZA (dm 04.04.2001 - L.143/49)

Importo Lavori = 687'000,00

Classe e Categoria = VIb

Percentuale Tabella A = 6,68% (Tab. A DM 04.04.2001)

Prestazioni parziali (Tabella B L. 143/1949):

$g = 0,25$

Parzializzazione prestazione parziale $g = 50\%$

ONORARIO = $687'000,00 * 6,68\% * 0,25 * 0,50 = \dots\dots\dots 5'736,45$

6) COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE (CSP)

Pavimentazioni = 426'359,63

Classe e Categoria = VIb

Percentuale Tabella A = 7,2978%

Aliquota base = 0,15

Onorario parziale = $426'359,63 * 7,2978\% * 0,15 = 4'667,23$

Forno = 43'434,02

Classe e Categoria = Id

Percentuale Tabella A = 21,0151%

Aliquota base = 0,15

Onorario parziale = $43'434,02 * 21,0151\% * 0,15 = 1'369,16$

Sottoservizi = 127'049,78

Classe e Categoria = VIII

Percentuale Tabella A = 8,1936%

Aliquota base = 0,15
Onorario parziale = $127'049,78 * 8,1936\% * 0,15 = 1'561,49$

Illuminazione = 90'156,57
Classe e Categoria = IIIc
Percentuale Tabella A = 15,6605%
Aliquota base = 0,15
Onorario parziale = $90'156,57 * 15,6605\% * 0,15 = 2'117,85$

Classe e Categoria = IVc
Percentuale Tabella A = 6,7702%
Aliquota base = 0,15
Onorario parziale = $90'156,57 * 6,7702\% * 0,15 = 915,57$

ONORARIO = $4'667,23 + 1'369,16 + 1'561,49 + (2'117,85 + 915,57) / 2 = \dots\dots\dots 9'114,59$
SPESE e ONERI ACCESSORI (forfettarie) = 29,8079% $\dots\dots\dots 2'716,87$

7) COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA (CSE)

Pavimentazioni = 426'359,63
Classe e Categoria = VIb
Percentuale Tabella A = 7,2978%
Aliquota base = 0,25
Onorario parziale = $426'359,63 * 7,2978\% * 0,25 = 7'778,72$

Forno = 43'434,02
Classe e Categoria = Id
Percentuale Tabella A = 21,0151%
Aliquota base = 0,25
Onorario parziale = $43'434,02 * 21,0151\% * 0,25 = 2'281,93$

Sottoservizi = 127'049,78
Classe e Categoria = VIII
Percentuale Tabella A = 8,1936%
Aliquota base = 0,25
Onorario parziale = $127'049,78 * 8,1936\% * 0,25 = 2'602,49$

Illuminazione = 90'156,57
Classe e Categoria = IIIc
Percentuale Tabella A = 15,6605%
Aliquota base = 0,25
Onorario parziale = $90'156,57 * 15,6605\% * 0,25 = 3'529,74$
Classe e Categoria = IVc
Percentuale Tabella A = 6,7702%
Aliquota base = 0,25
Onorario parziale = $90'156,57 * 6,7702\% * 0,25 = 1'525,95$

ONORARIO = $7'778,72 + 2'281,93 + 2'602,49 + (3'529,74 + 1'525,95) / 2 = \dots\dots\dots 15'190,99$
SPESE e ONERI ACCESSORI (forfettarie) = 29,8079% $\dots\dots\dots 4'528,12$

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA

1) Progetto definitivo	26'166,19
2) Progetto esecutivo	20'396,26
3) Direzione dei Lavori	33'591,22
4) Misura e contabilità	7'105,87
5) Maggiorazione per mancata assistenza.....	5'736,45
6) Coordinamento della sicurezza in fase progettuale	11'831,46
7) Coordinamento della sicurezza in fase esecutiva	19'719,11

TOTALE PARCELLA Euro 124'546,47
(corrispondente al il 18,13% dell'importo dei lavori)

Venerci, 26 marzo 2010